

## FONDOEMPLEO

### CONVOCATORIA “AUDITORÍA FINAL A 20 PROYECTOS FINANCIADOS POR FONDOEMPLEO”

#### CONSULTAS

1. Gastos ejecutados por cada proyecto con relación al presupuesto aprobado.
2. ¿Los aportes de las contrapartidas son monetarias o en especie?
3. Ubicación de la documentación de los gastos financiados por FONDOEMPLEO.

#### RESPUESTAS

A efectos de dar respuesta a las consultas se adjunta un cuadro conteniendo la información a las consultas indicadas.



**PROYECTOS A AUDITAR - 3º CONVOCATORIA**

Paquete	Código del Proyecto	Ubicación Sede Central (Documentación de Gastos)	Zona de Ejecución del Proyecto	Línea	Institución Ejecutora	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio Real del Proyecto	Fecha de Término Real del Proyecto	Presupuesto Total FE	Monto Ejecutado	% de Ejecución	Presupuesto Contrapartido	Aporte Monetario	Aporte No Monetario (Valorizado)
Zona Sur	C-09-07	Arequipa	Arequipa	Línea 4	CEDER	Fortalecimiento de la cadena productiva de leche en las provincias de Castilla y Condesuyos.	01/09/2011	31/08/2014	1,358,344.09	1,177,092.53	86.66%	35,270,087.42		35,270,087.42
Zona Sur	C-09-33	Arequipa	Puno	Línea 4	DESCO	Mejora del empleo e ingresos en la ganadería alto andina de la cuenca Codaia - Puno.	15/12/2011	14/12/2014	1,997,817.95	1,692,398.53	84.71%	8,139,564.33	612,232.00	7,527,332.33
Zona Sur	C-09-39	Tacna	Tacna	Línea 4	EL TALLER	Fortalecimiento de la capacidad competitiva de los productores de orégano de Candarava.	01/09/2011	31/08/2014	1,459,574.53	1,268,781.48	86.93%	4,760,757.03	154,587.45	4,606,169.58
Zona Sur	C-10-25	Ica	Moquegua	Línea 4	DECAL	Capacitación y asistencia técnica vitivinícola para mejorar la productividad y rentabilidad de los trabajadores y productores de Moquegua y Samegua.	01/08/2011	31/07/2014	1,970,828.58	1,679,647.87	85.23%	8,877,993.69	53,880.00	8,824,113.69
Zona Norte	C-09-22	Lambayeque	Lambayeque	Línea 4	IDESI	Apicultura y generación de empleo en Lambayeque.	01/08/2011	31/07/2014	749,179.81	720,177.66	96.13%	5,058,230.63	67,392.00	4,990,838.63
Zona Norte	C-10-03	Trujillo	Ancash	Línea 4	IDIPS	Desarrollo de la competitividad frutícola en la parte baja del distrito de Yaulán - DECOFRUT.	01/09/2011	31/08/2014	1,944,767.06	1,803,574.85	92.74%	5,787,680.42		5,787,680.42
Zona Norte	C-10-09	Cajamarca	Cajamarca	Línea 4	CEDEPAS NORTE	Consolidando las cadenas de valor del cuy en las provincias de Cajabamba y San Marcos.	08/08/2011	07/08/2014	1,189,084.24	1,135,532.57	95.50%	12,902,830.21	725,275.91	12,177,554.30
Zona Norte	C-10-22	Trujillo	La Libertad	Línea 4	IDIPS	Desarrollo frutícola de las unidades productivas en los valles del distrito de Usquil - Onuzco.	15/10/2011	14/10/2014	1,983,951.18	1,766,586.24	89.04%	3,025,214.83	244,150.00	2,781,064.83
Zona Lima	C-10-04	Lima	Arequipa	Línea 4	CEDEP	Desarrollo competitivo de las Unidades Agropecuarias Productivas en el distrito de Caraveli, Arequipa.	01/10/2011	30/09/2014	1,986,399.76	1,660,736.58	83.61%	9,492,650.30	123,632.80	9,369,017.50
Zona Lima	C-12-30	Lima	Puno	Línea 3	JÓVENES A LA OBRA	Jóvenes Emprenden Negocios Exitosos en la Región Puno (JENE-PUNO).	28/02/2013	30/08/2014	612,098.21	509,295.14	83.20%	231,331.95	231,331.95	
Zona Lima	C-12-37	Lima	Ayaacucho	Línea 4	APPCACAO	Producción del Cacao de Calidad con Pequeños Agricultores en Locheqwa y Sivia - VRAEM.	11/11/2012	10/12/2014	1,049,246.94	788,755.20	75.17%	7,995,151.00	303,605.00	7,691,546.00
Zona Lima	C-12-40	Lima	Cusco	Línea 4	APPCACAO	Desarrollo Competitivo del Cultivo de Cacao con Pequeños Agricultores de la Convención.	11/11/2012	10/12/2014	1,091,844.18	835,350.03	76.51%	7,802,157.35	326,009.00	7,476,148.35
Zona Cusco	C-10-13	Cusco	Cusco	Línea 4	Guaman Poma de Ayala	Mejora de la competitividad en las microempresas de la cadena productiva de caplinera en madera.	01/09/2011	31/08/2014	1,866,039.32	1,544,848.52	82.79%	2,751,092.00	169,794.00	2,581,298.00
Zona Cusco	C-10-14	Cusco	Cusco	Línea 4	IMAGEN	Mejora de la oferta de flores de producción local, en la Región del Cusco.	09/11/2011	08/11/2014	892,328.16	725,225.32	81.27%	1,414,090.90	56,918.40	1,357,172.50
Zona Cusco	C-12-21	Cusco	Cusco	Línea 3	Guaman Poma de Ayala	Fortalecimiento de Emprendimientos Empresariales de Jóvenes en el Corredor Económico Cusco-Canchis.	01/02/2013	31/07/2014	999,956.24	817,303.48	81.73%	39,371.00		39,371.00



Paquete	Código del Proyecto	Ubicación Sede Central (Documentación de Gastos)	Zona de Ejecución del Proyecto	Línea	Institución Ejecutora	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio Real del Proyecto	Fecha de Término Real del Proyecto	Presupuesto Total FE	Monto Ejecutado	% de Ejecución	Presupuesto Contrapartida	Aporte Monetario	Aporte No Monetario (Valorizado)
Zona Centro	C-10-16	Huancavelca	Huancavelca	Línea 4	DESCO	Desarrollo de capacidades y cultivos potenciales promoviendo empleo en las cuencas San Juan - Pisco, Huancavelca.	15/09/2011	14/09/2014	1,988,300.90	1,655,341.91	83.25%	2,731,781.20	223,706.70	2,508,074.50
Zona Centro	C-12-25	Huancayo	Junin	Línea 3	CARRITAS HUANCAYO	Red Juvenil de Emprendimientos Empresariales con Formación Técnica en el Valle del Mantaro.	01/04/2013	30/04/2014	1,000,000.00	680,096.29	68.01%	707,370.25		
CAPLAB	C-12-04	Lima	Ica	Línea 1	CAPLAB	Desarrollando Capacidades para el Trabajo y la Vida en Jóvenes de Ica, Pisco y Chincha.	11/12/2012	10/06/2014	964,331.88	758,282.49	78.63%	25,705.00		25,705.00
CAPLAB	C-12-18	Lima	Ayacucho	Línea 3	CAPLAB	Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles Sostenibles en el ámbito Rural y Perurbano en Ayacucho.	01/03/2013	31/08/2014	747,740.82	591,716.99	79.13%	55,065.00	43,465.20	11,599.80
CAPLAB	C-12-22	Lima	Huancavelca	Línea 3	CAPLAB	Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles Sostenibles en el ámbito Rural y Perurbano en Huancavelca.	01/04/2013	30/09/2014	717,321.06	521,356.84	72.68%	52,465.00	43,465.20	8,999.80
(2)												2,731,781.20	223,706.70	2,508,074.50
(2)												707,370.25		
(2)												25,705.00		25,705.00
(2)												55,065.00	43,465.20	11,599.80
(2)												52,465.00	43,465.20	8,999.80

(1) El monto ejecutado de los proyectos corresponde a la ejecución a setiembre del 2014.

(2) El proyecto tuvo un cierre anticipado a setiembre del 2014.

