



CÓDIGO:	PS.4-F02
VERSIÓN:	02
FECHA DE PUBLICACIÓN:	30/05/2024

**PS.4-F02 TÉRMINO DE REFERENCIA N°054-2024-C2201.
ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**

Consideraciones

Partida presupuestal: A20212

Obligatorio

1. Servicios	<i>Especialista en capacitación, gestión y comercialización.</i>
2. Antecedentes	<i>En el marco del proyecto C2201: "Mejora de la capacidad de servicios del sector agrario en producción y comercialización organizada incrementan los ingresos de los productores de cuyes del Valle del Mantaro y Tarma, Región Junín"; se tiene planificado ejecutar la Actividad 4.1.1 El equipo técnico (01, 01 y 01) ejecuta todas las actividades de acuerdo con lo planificado y cumpliendo los procedimientos normativos". Ítem 4.1.1.2 Especialista en capacitación, gestión y comercialización.</i>
3. Objetivo	<i>Contratar la consultoría de un Especialista en capacitación, gestión y comercialización.</i>
4. Alcance del Trabajo	<p>Se detalla la información, requerimientos y características que debe cumplir el servicio:</p> <p>Descripción de las actividades a desarrollar:</p> <ol style="list-style-type: none">Supervisar y coordinar con los técnicos de campo y especialistas la puesta en marcha del uso de herramienta informática de suministro para la producción (Alimentos e insumos veterinarios) implementado y funcionando.<ol style="list-style-type: none">Supervisar y coordinar que el Alimento balanceado es ofertado a través de una herramienta informática y brinda servicios a 240 beneficiarios.Supervisar y coordinar que los insumos veterinarios son ofertados a través de una herramienta informática y brinda servicios a los 240 beneficiarios.Supervisar y coordinar con los técnicos de campo y especialistas el sistema de comercialización de cuyes para reproductores y carne implementado y funcionando.<ol style="list-style-type: none">Supervisar y coordinar que el (los) punto(s) de venta permite(n) rotación de cuyes a un precio que permita cubrir el punto de equilibrio de la producción.Supervisar y coordinar que 204 Productores(as) asociados y no asociados comercializan a través de 04 centros de acopio desarrollados por el proyecto.Supervisar y coordinar con los técnicos de campo y especialistas para lograr que los productores(as) asociados fortalezcan la cooperativa agraria.<ol style="list-style-type: none">Supervisar y coordinar que 120 productores asociados desarrollan sus habilidades comunicativas, liderazgo, manejo de conflictos, trabajo en equipo y negociación colectiva a partir del mes 14 de iniciado el proyecto.Supervisar y coordinar que 120 productores asociados se gestionan a través de un plan estratégico a partir del mes 11 de iniciado el proyectoSupervisar y coordinar con los técnicos de campo y especialistas que los Productores(as) asociados mejoran sus habilidades sociales de gestión empresarial y de planificación (plan de negocios y plan estratégico de la cooperativa).<ol style="list-style-type: none">Supervisar y coordinar que 120 productores asociados se gestionan con sus planes de negocios a los 13 meses de iniciado el proyecto.Supervisar y coordinar que la cooperativa se gestiona a través de su plan de negocio articulándose al mercado.Supervisar y coordinar con los técnicos de campo y especialistas que los Productores(as) asociados mejoran sus habilidades financieras y gestión económica.<ol style="list-style-type: none">Supervisar y coordinar que 40 productores manejan conceptos básicos sobre gestión financiera y la aplican en favor de la cooperativa.
5. Requisitos de calificación del postor	<p>Perfil mínimo del Proveedor – requisitos.</p> <ol style="list-style-type: none">Persona natural o jurídicaProfesional titulado: Economista, Administrador, Educador, o carreras afinesExperiencia mínima de cinco (05) años en su carrera profesional.Experiencia en gestión o supervisión o monitoreo o evaluación de proyectos de emprendimientos o proyectos productivosCertificado de capacitación en metodología de adultosCertificado en metodología CANVAS

	<p><i>g- Certificado en comercialización y/o Marketing Digital</i> <i>h- De preferencia con Certificado en MYCOOP</i> <i>i- De preferencia con Certificado en MESUN – OIT</i> <i>j- RUC activo y estado habido en SUNAT, sin omisiones tributarias ni cobranza coactiva vigente</i></p>																																																																																																							
6. Factores de evaluación del postor	<p>Factores de evaluación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Criterio</th> <th>Detalle</th> <th>Puntuación máxima</th> <th>Ponderación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calificación profesional</td> <td>Profesional Economista, Administrador, Educador, o carreras afines titulado. (b)</td> <td>25</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Calificación de la propuesta técnica</td> <td>Experiencia Profesional (c)</td> <td>25</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Experiencia y capacitación específica (d, e, f, g, h, i).</td> <td>50</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Criterio	Detalle	Puntuación máxima	Ponderación	Calificación profesional	Profesional Economista, Administrador, Educador, o carreras afines titulado. (b)	25	25%	Calificación de la propuesta técnica	Experiencia Profesional (c)	25	25%	Experiencia y capacitación específica (d, e, f, g, h, i).	50	50%																																																																																								
Criterio	Detalle	Puntuación máxima	Ponderación																																																																																																					
Calificación profesional	Profesional Economista, Administrador, Educador, o carreras afines titulado. (b)	25	25%																																																																																																					
Calificación de la propuesta técnica	Experiencia Profesional (c)	25	25%																																																																																																					
	Experiencia y capacitación específica (d, e, f, g, h, i).	50	50%																																																																																																					
7. Presentación de las ofertas	<p>Fecha límite de presentación de requisitos y propuestas: 29/11/2024 Los postores deberán presentar una propuesta técnica y económica. Enviada al correo: tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe - proyecto cuyes C2201</p>																																																																																																							
8. Plazo	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Indicadores</th> <th rowspan="2">Descripción de indicadores y actividades</th> <th>Producto 1</th> <th>Producto 2</th> <th>Producto 3</th> <th>Producto 4</th> <th>Producto 5</th> <th>Producto 6</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th>Ene 2025</th> <th>Mar 2025</th> <th>May 2025</th> <th>Jul 2025</th> <th>Sep 2025</th> <th>Nov 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">COMPONENTE 2: Implementación de mejora del valor comercial por calidad de producto, logra la comercialización de cuyes mejorados a través de la organización</td> </tr> <tr> <td>Incl. 2.1</td> <td>(240) productores(as) del Valle del Mantaro y Tarma, son atendidos en Alimento balanceado e insumos veterinarios para la producción de cuyes mediante una herramienta informática a partir del mes 13 de iniciado el proyecto.</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>240 productores(as)</td> </tr> <tr> <td>Incl. 2.</td> <td>30 productores(as) del Valle del Mantaro y Tarma, aplican sus capacidades en la mejora de la calidad de carne de cuy, a través del faenado, a partir del mes 19 de iniciado el proyecto.</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>30 productores(as)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Incl. 2.3</td> <td>240 productores(as) comercializan 2000 Cuyes parrilleros vivos (900 gr de peso de 85 días de nacido) a partir del mes 13 de iniciado el proyecto hasta el mes 24</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>2000 cuyes parrilleros</td> </tr> <tr> <td>240 productores(as) comercializan 750 Gazapos para recría a partir del mes 13 de iniciado el proyecto hasta el mes 24</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>750 gazapos para recría</td> </tr> <tr> <td>240 productores(as) comercializan 750 cuyes reproductores a partir del mes 13 de iniciado el proyecto hasta el mes 24</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>750 cuyes reproductores</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">COMPONENTE 3: Una organización cooperativa fortalecida y con buena gobernanza</td> </tr> <tr> <td>Incl. 3.1</td> <td>Una cooperativa fortalecida, funcionando y gestionando el (plan estratégico) en el Valle del Mantaro y Tarma, con 200 productores, a partir del mes 13 de iniciado el proyecto.</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>1 cooperativa</td> </tr> <tr> <td>Incl. 3.2</td> <td>120 productores asociados ejecutan sus planes de negocios, a partir del 13 mes iniciado el proyecto.</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>120 productores(as)</td> </tr> <tr> <td>Incl. 3.3</td> <td>40 productores asociados capacitados, rinden cuentas contables y financieros, aplicando la buena gobernanza y habilidades sociales, en el mes 19 de iniciado el proyecto.</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>40 productores(as)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se deberán desarrollar las estrategias de todos los indicadores y como se lograrán basados en el POA aprobado y las actividades programadas, para el caso del 1er producto se debe desarrollar la estrategia comercial y organizacional del componente 1 y 2 basado en coordinación con la cooperativa y del trabajo realizados por los Consultores. Se deberá presentar un Informe detallado de las actividades realizadas para cada uno de los indicadores del cuadro precedente de acuerdo con el siguiente detalle: Primer entregable: Hasta el 31-01-2025 Primer entregable: Hasta el 31-03-2025 Tercer entregable: Hasta el 31-05-2025 Cuarto entregable: Hasta el 31-07-2025 Quinto entregable: Hasta el 30-09-2025 Sexto entregable: Hasta el 30-11-2025</p>	Indicadores	Descripción de indicadores y actividades	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Producto 5	Producto 6	Total	Ene 2025	Mar 2025	May 2025	Jul 2025	Sep 2025	Nov 2025	COMPONENTE 2: Implementación de mejora del valor comercial por calidad de producto, logra la comercialización de cuyes mejorados a través de la organización									Incl. 2.1	(240) productores(as) del Valle del Mantaro y Tarma, son atendidos en Alimento balanceado e insumos veterinarios para la producción de cuyes mediante una herramienta informática a partir del mes 13 de iniciado el proyecto.	x	x	x	x	x	x	240 productores(as)	Incl. 2.	30 productores(as) del Valle del Mantaro y Tarma, aplican sus capacidades en la mejora de la calidad de carne de cuy, a través del faenado, a partir del mes 19 de iniciado el proyecto.			x	x	x	x	30 productores(as)	Incl. 2.3	240 productores(as) comercializan 2000 Cuyes parrilleros vivos (900 gr de peso de 85 días de nacido) a partir del mes 13 de iniciado el proyecto hasta el mes 24		x	x	x	x	x	2000 cuyes parrilleros	240 productores(as) comercializan 750 Gazapos para recría a partir del mes 13 de iniciado el proyecto hasta el mes 24		x	x	x	x	x	750 gazapos para recría	240 productores(as) comercializan 750 cuyes reproductores a partir del mes 13 de iniciado el proyecto hasta el mes 24		x	x	x	x	x	750 cuyes reproductores	COMPONENTE 3: Una organización cooperativa fortalecida y con buena gobernanza									Incl. 3.1	Una cooperativa fortalecida, funcionando y gestionando el (plan estratégico) en el Valle del Mantaro y Tarma, con 200 productores, a partir del mes 13 de iniciado el proyecto.		x	x	x	x	x	1 cooperativa	Incl. 3.2	120 productores asociados ejecutan sus planes de negocios, a partir del 13 mes iniciado el proyecto.		x	x	x	x	x	120 productores(as)	Incl. 3.3	40 productores asociados capacitados, rinden cuentas contables y financieros, aplicando la buena gobernanza y habilidades sociales, en el mes 19 de iniciado el proyecto.		x	x	x	x	x	40 productores(as)
Indicadores	Descripción de indicadores y actividades			Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4	Producto 5	Producto 6		Total																																																																																													
		Ene 2025	Mar 2025	May 2025	Jul 2025	Sep 2025	Nov 2025																																																																																																	
COMPONENTE 2: Implementación de mejora del valor comercial por calidad de producto, logra la comercialización de cuyes mejorados a través de la organización																																																																																																								
Incl. 2.1	(240) productores(as) del Valle del Mantaro y Tarma, son atendidos en Alimento balanceado e insumos veterinarios para la producción de cuyes mediante una herramienta informática a partir del mes 13 de iniciado el proyecto.	x	x	x	x	x	x	240 productores(as)																																																																																																
Incl. 2.	30 productores(as) del Valle del Mantaro y Tarma, aplican sus capacidades en la mejora de la calidad de carne de cuy, a través del faenado, a partir del mes 19 de iniciado el proyecto.			x	x	x	x	30 productores(as)																																																																																																
Incl. 2.3	240 productores(as) comercializan 2000 Cuyes parrilleros vivos (900 gr de peso de 85 días de nacido) a partir del mes 13 de iniciado el proyecto hasta el mes 24		x	x	x	x	x	2000 cuyes parrilleros																																																																																																
	240 productores(as) comercializan 750 Gazapos para recría a partir del mes 13 de iniciado el proyecto hasta el mes 24		x	x	x	x	x	750 gazapos para recría																																																																																																
	240 productores(as) comercializan 750 cuyes reproductores a partir del mes 13 de iniciado el proyecto hasta el mes 24		x	x	x	x	x	750 cuyes reproductores																																																																																																
COMPONENTE 3: Una organización cooperativa fortalecida y con buena gobernanza																																																																																																								
Incl. 3.1	Una cooperativa fortalecida, funcionando y gestionando el (plan estratégico) en el Valle del Mantaro y Tarma, con 200 productores, a partir del mes 13 de iniciado el proyecto.		x	x	x	x	x	1 cooperativa																																																																																																
Incl. 3.2	120 productores asociados ejecutan sus planes de negocios, a partir del 13 mes iniciado el proyecto.		x	x	x	x	x	120 productores(as)																																																																																																
Incl. 3.3	40 productores asociados capacitados, rinden cuentas contables y financieros, aplicando la buena gobernanza y habilidades sociales, en el mes 19 de iniciado el proyecto.		x	x	x	x	x	40 productores(as)																																																																																																
9. Coordinación y supervisión	La unidad responsable de la supervisión del estudio será la unidad usuaria del proyecto C2201																																																																																																							

10. Forma de pago	<p>La forma de pago será la siguiente:</p> <p>Pago del 15% - Primer entregable (conformidad de servicio del Jefe de proyecto, el Analista de proyectos y el Responsable de proyectos).</p> <p>Pago del 17% - Segundo entregable (conformidad de servicio del Jefe de proyecto, el Analista de proyectos y el Responsable de proyectos).</p> <p>Pago del 17% - Tercer entregable (conformidad de servicio del Jefe de proyecto, el Analista de proyectos y el Responsable de proyectos).</p> <p>Pago del 17% - Cuarto entregable (conformidad de servicio del Jefe de proyecto, el Analista de proyectos y el Responsable de proyectos).</p> <p>Pago del 17% - Quinto entregable (conformidad de servicio del Jefe de proyecto, el Analista de proyectos y el Responsable de proyectos).</p> <p>Pago del 17% - Sexto entregable (conformidad de servicio del Jefe de proyecto, el Analista de proyectos y el Responsable de proyectos).</p> <p>Hay que considerar que FONDOEMPLEO hace los pagos solo los jueves por ello, los plazos indicados podrían variar. Los productos deben ser entregados vía tramite documentario dentro de las fechas estipuladas al correo electrónico: tramitedocumentario@fondoempleo.com.pe</p>
11. Garantía de fiel cumplimiento	Para este caso no aplica

Opcional

12. Metodología de Trabajo	Para este caso no aplica
13. Informes	Para este caso no aplica
14. Perfil	Para este caso no aplica

Firma de la Unidad Usuaría.



Sandy Lucero Navarro Berrios
Asistente de Proyecto C2201




Wilder S. Rojas Castillo
Jefe de Proyecto



John Valdivia García
Analista senior de Proyectos



Jose Samame Mendoza
Responsable de proyectos



Marcos Deza Guzmán
Gerente de proyectos y servicios (e)